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OBJETO:

Pliego de Condiciones y Especificaciones para la realización de CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELÉCTRICA por parte de UTE a proveedores instalados en el territorio nacional que produzcan dicha energía utilizando como fuente primaria energía eólica, de biomasa, o de pequeñas centrales hidráulicas.
Parte IVb  - CONVENIO DE USO
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS.

MONTEVIDEO 2008
CONVENIO DE USO
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS

(NOMBRE DEL GENERADOR)
CONVENIO DE USO
En Montevideo a los ---- días del mes de ---- del año 20--; ENTRE: POR UNA PARTE: La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, en adelante UTE, con domicilio en la calle Paraguay N° 2431, Montevideo, representada en este acto por los Sres. ---- y ----, en sus calidades de ---- y ----, respectivamente, y POR OTRA PARTE: ----, en adelante el GENERADOR, con domicilio en la calle ----, representada en este acto por los Sres. ---- y ----, en sus calidades de ---- y ---- respectivamente, considerada cada una en forma independiente como PARTE y en su conjunto como LAS PARTES; acuerdan firmar el presente convenio de USO, en los siguientes términos y condiciones:

1 DEFINICIONES

ACOMETIDA – Es la parte de la INSTALACIÓN DE ENLACE comprendida entre la RED DE UTE y la SECCIÓN DE CORTE Y MEDIDA sin incluir esta última.
ACUERDO OPERATIVO – Es el documento que, sin perjuicio del marco reglamentario aplicable, desarrolla los términos y condiciones técnicas que regulan la conexión y operación en paralelo con la RED DE UTE de la CENTRAL GENERADORA, así como los aspectos para asegurar un adecuado registro de la energía eléctrica y la documentación de las operaciones relacionadas.

ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN – Es el documento donde se indica la conectividad de la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE. El mismo contiene las obras de extensión, ampliación o modificación que sean necesarias para conectar la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE y las instalaciones del PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA.

CENTRAL GENERADORA – Es la central que el GENERADOR asocia al CONVENIO DE USO. Podrá estar compuesta de una o varias unidades de generación ubicadas en el mismo predio pertenecientes a la misma persona física o jurídica, conectada a la RED DE UTE en un único NODO DE CONEXIÓN. Dos CENTRALES GENERADORAS se considerarán diferentes si no comparten instalaciones. 
CONSUMOS PROPIOS – Es toda la energía eléctrica requerida para el funcionamiento, la operación, estado de reserva, pruebas, mantenimiento, etc de la CENTRAL GENERADORA; la misma incluye las pérdidas de energía eléctrica en los distintos elementos del GENERADOR.

ENERGÍA DEMANDADA – Es la energía eléctrica demandada por el GENERADOR desde la RED DE UTE en el NODO DE CONEXIÓN. 

ENERGÍA ENTREGADA – Es la energía eléctrica generada por la CENTRAL GENERADORA que ingresa a la RED DE UTE en el NODO DE CONEXIÓN. 

ENERGÍA GENERADA – Es la energía eléctrica generada por la CENTRAL GENERADORA entregada en el/los NODO(S) DE CONEXIÓN DE LA CENTRAL GENERADORA. 

FECHA DE ENTRADA EN SERVICIO – Es la fecha del Ensayo de Recepción y Puesta en Servicio de la CENTRAL GENERADORA, registrada en el Acta de Entrada en Servicio. 

GENERADOR - Es el productor de energía que oficia como parte en este CONVENIO DE USO.

INSTALACIÓN DE ENLACE (IE) – Son las instalaciones electromecánicas que vinculan las SECCIONES DE ENTRADA-SALIDA de la RED DE UTE con las instalaciones interiores, o receptoras, del GENERADOR, incluyendo al menos los siguientes elementos:

· ACOMETIDA.

· Seccionadores.

· Disyuntor o reconectador.

· Sistema de protección secundario.

· Transformadores de corriente y tensión para la protección, registro y medida.

· Telecontrol de los equipos de protección y maniobra.

· Medidores de energía eléctrica.

· Elementos complementarios que corresponden tales como puestas a tierra, servicios auxiliares, protección contra descargas atmosféricas, que sean necesarios para el buen funcionamiento de la INSTALACIÓN DE ENLACE.

NODO DE CONEXIÓN DE LA CENTRAL GENERADORA (NCCG) – Es el lugar físico donde se conectan las instalaciones eléctricas de la CENTRAL GENERADORA a las restantes instalaciones eléctricas del GENERADOR. Puede haber más de un nodo de conexión de la CENTRAL GENERADORA en el caso que las distintas unidades de generación que la componen no se conecten a las restantes instalaciones mediante una única barra. 

NODO DE CONEXIÓN – Es el lugar físico donde se conecta la instalación eléctrica del GENERADOR a la RED DE UTE. El generador puede tener 2 nodos de conexión cuando el mismo demande energía (con exclusión de los consumos propios de la central generadora) y haya optado por entregar a la RED DE UTE toda la energía generada por la central generadora.
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Figura 1

OBRA CIVIL DE INSTALACIÓN DE ENLACE (OCIE) – Es la obra civil necesaria para las instalaciones del Puesto de Conexión y Medida. 

PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO – Es el plazo máximo comprometido entre la fecha de firma del CONVENIO DE USO y la FECHA DE ENTRADA EN SERVICIO de la central generadora, expresado en días.

POTENCIA AUTORIZADA – Es la máxima potencia que se autoriza al GENERADOR a inyectar en la RED DE UTE a través del NODO DE CONEXIÓN en el marco de la normativa vigente.
POTENCIA INSTALADA – Es la suma de las potencias nominales de las unidades generadoras que componen la CENTRAL GENERADORA. La potencia nominal de cada unidad generadora es la mínima potencia entre la potencia nominal de su alternador y la potencia nominal de la planta motriz que mueve dicho alternador.
PUESTO DE CONEXIÓN y MEDIDA (PC) – Está formado por la/las IE, las secciones de entrada - salida de la RED DE UTE y la OBRA CIVIL DE INSTALACIÓN DE ENLACE. 

RED DE UTE – Corresponde a la Red de Interconexión perteneciente a UTE.

SECCIÓN DE CORTE Y MEDIDA – Equipamiento electromecánico que incluye los seccionadores, disyuntor con relé secundario, transformadores de medida y protección y elementos complementarios.
sección de entrada – salida  – Instalaciones electromecánicas que vinculan la INSTALACION DE ENLACE con la RED DE UTE
UTE – Es la Administración de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, parte de este CONVENIO DE USO.

2 ANTECEDENTES

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 15, 18, 23, 24 y 46 del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 278/002 de 28 de junio de 2002 (Reglamento de Trasmisión de Energía Eléctrica), las Partes convienen la celebración del presente CONVENIO DE USO.
3 OBJETO

El objeto del presente CONVENIO DE USO es establecer, sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas reglamentarias vigentes, los requisitos técnicos para la conexión física de una CENTRAL GENERADORA propiedad del GENERADOR en paralelo con la RED DE UTE, las condiciones generales de uso de las Instalaciones de Trasmisión de UTE para evacuar la ENERGÍA ENTREGADA, así como los derechos y obligaciones de cada una de las partes.

4 CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Los siguientes anexos técnicos forman parte del presente CONVENIO DE USO:

· ACUERDO OPERATIVO PARA GENERADORES CONECTADOS A INSTALACIONES DE TRASMISION.

· INSTALACIONES DE ENLACE Y PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA PARA GENERADORES.

· OBRAS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR EL GENERADOR.

· DATOS PARA EL DISEÑO.

· DATOS TÉCNICOS DE GENERADORES EÓLICOS E IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE PRODUCTO
· LISTADO DE POTENCIAS DE CORTOCIRCUITO EN LA RED DE TRASMISIÓN.
· ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN.
El GENERADOR instalará/es propietario de una CENTRAL GENERADORA que utilizará/utiliza como fuente primaria de energía ----, situada en el inmueble empadronado con el número ----, ubicado en la ---- Sección Judicial del Departamento de ----. 

MODALIDADES DE CONEXIÓN DEL GENERADOR

A) Entrega de toda la energía a la RED DE UTE

El GENERADOR se conectará a través de una IE exclusiva para la conexión de la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE y la medida de la ENERGÍA ENTREGADA. La ENERGÍA DEMANDADA por el GENERADOR de la RED DE UTE para los CONSUMOS PROPIOS será suministrada y medida en la IE de la CENTRAL GENERADORA. En estos casos el GENERADOR deberá contratar dicha demanda siguiendo la normativa vigente.

En el caso que el GENERADOR demande energía eléctrica de la RED DE UTE como usuario (con exclusión de sus CONSUMOS PROPIOS) deberá contar con una segunda IE para la conexión y medida de esta demanda. Dicha demanda deberá ser contratada siguiendo la normativa vigente. En estos casos, los locales en los cuales se encuentren la CENTRAL GENERADORA (así como los equipamientos correspondientes a sus CONSUMOS PROPIOS) y el resto de los locales del GENERADOR, deberán ser independientes, sin comunicación física entre sí y con acceso independiente. Asimismo las instalaciones eléctricas de la CENTRAL GENERADORA y del consumo como usuario (con exclusión de sus CONSUMOS PROPIOS) deberán ser totalmente independientes y estar físicamente separadas.

Ver Figura 1 – Opción A.

B) Entrega de excedentes a la RED DE UTE

El GENERADOR contará con una única IE, para la conexión de la CENTRAL GENERADORA y su demanda de energía eléctrica de la RED DE UTE (para los CONSUMOS PROPIOS y su eventual demanda como usuario). En dicha IE se realizará la medida de la ENERGÍA ENTREGADA y DEMANDADA. La demanda de energía eléctrica de la RED DE UTE deberá ser contratada siguiendo la normativa vigente.

La medida de energía generada se realizará en el NCCG.
Ver Figura 1 – Opción B.

En el presente convenio la modalidad de conexión establecida es ----.

El PC estará/esta situado en el inmueble empadronado con el número ----, ubicado en la ---- Sección Judicial del Departamento de ----.
Las instalaciones comprendidas entre la CENTRAL GENERADORA y el NODO DE CONEXIÓN, son propiedad del GENERADOR y aplica sobre las mismas la reglamentación de instalaciones interiores.

El GENERADOR tomará a su cargo los costos de todas las obras correspondientes al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. Asimismo ejecutará las obras correspondientes al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN, ajustándose al procedimiento indicado en el Anexo “Obras de conexión a realizar por el GENERADOR” y a las normas, especificaciones y control de obra de UTE. Estas obras pasarán a propiedad de UTE una vez realizada la recepción provisora de las mismas.

Todas las indemnizaciones que surjan como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las obras objeto del presente convenio, serán de cuenta del GENERADOR. En el caso de que las mismas deban ser abonadas por UTE, debido a que las instalaciones se encuentran energizadas y en propiedad de la Administración, es obligación del GENERADOR restituir los montos en forma actualizada.

5 POTENCIA INSTALADA Y POTENCIA AUTORIZADA
La CENTRAL GENERADORA posee/tendrá una POTENCIA INSTALADA de ---- MW. La misma está conformada por ---- unidades de generación, con las siguientes potencias nominales:

	Unidad de generación
	Potencia nominal de la planta motriz
	Potencia nominal del alternador

	
	
	Potencia Activa
	Potencia Aparente

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


El GENERADOR podrá inyectar en la RED DE UTE un máximo de potencia igual a la POTENCIA AUTORIZADA de ---- MW. 

En el caso de transcurridos 6 (seis) meses al vencimiento del PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO sin que el GENERADOR haya logrado habilitar la POTENCIA INSTALADA de su CENTRAL GENERADORA, se considerará como POTENCIA INSTALADA de este convenio la que figure en el Acta de Entrada en Servicio.

La POTENCIA AUTORIZADA podrá ser corregida una vez que sean realizadas las inspecciones de planta y los ensayos de recepción y puesta en servicio, de acuerdo a lo establecido en el ACUERDO OPERATIVO. Hasta 6 (seis) meses al vencimiento del PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO, los ensayos que se realicen corregirán la POTENCIA AUTORIZADA, con el criterio establecido en el acuerdo operativo. 

El GENERADOR podrá en cualquier momento reducir la POTENCIA INSTALADA y/o AUTORIZADA del presente convenio con la previa notificación a UTE por escrito con una antelación no inferior a 30 (treinta) días corridos.

UTE podrá reducir la POTENCIA AUTORIZADA del presente convenio si en un período 2 (dos) años no se registran valores de potencia inyectada en la red de UTE mayores al 80 % (ochenta por ciento) de la POTENCIA AUTORIZADA, con la previa notificación al GENERADOR por escrito con una antelación no inferior a 30 (treinta) días corridos. La reducción de la POTENCIA AUTORIZADA podrá ser hasta un mínimo dado por el valor de la potencia máxima inyectada en la red de UTE en el período de 2 (dos) años, multiplicado por 1,25.

UTE podrá realizar auditorias de la CENTRAL GENERADORA para constatar la POTENCIA INSTALADA, con la previa notificación al GENERADOR por escrito con una antelación no inferior a 7 (siete) días corridos. De constatarse que la CENTRAL GENERADORA no cuenta con una o más de las unidades generadoras en condiciones operativas, UTE podrá reducir la POTENCIA INSTALADA del presente convenio, de acuerdo a las unidades en condiciones no operativas. Dicha reducción deberá ser notificada al GENERADOR por escrito con una antelación no inferior a 30 (treinta) días corridos, una vez cumplido un período de 2 (dos) años dado para remediar la situación. 

6 PLAZOS

El PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO de la CENTRAL GENERADORA es de 1080 (mil ochenta) días corridos.
El presente convenio entrará en vigencia en el momento de su firma y mantendrá vigencia hasta finalizado un período de ---- (----) años contados a partir de la fecha de entrada en servicio de la CENTRAL GENERADORA. 

El incumplimiento del PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO por responsabilidad del GENERADOR, dará lugar a comenzar a contabilizar el período de vigencia del presente convenio desde la fecha de vencimiento del PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO.
7 OBLIGACIONES DEL GENERADOR

Además de las obligaciones que constan en las restantes cláusulas de este convenio, constituyen también obligaciones del GENERADOR:

· Obtener y renovar a su cargo todas las autorizaciones, aprobaciones, o habilitaciones, nacionales o departamentales, necesarias para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de este convenio.

· Cumplir por sí, y garantizar que sus empleados o contratados cumplan, con todas las cláusulas y condiciones establecidas en este convenio, así como con las disposiciones legales y reglamentarias, relativas a la ejecución del mismo.

· Asegurar la conexión y operación de la CENTRAL GENERADORA en forma segura, eficiente y diligente, ajustándose a todo lo estipulado en el ACUERDO OPERATIVO.

· Mantener la forma de conexión y medición asociada a este convenio, durante la vigencia del mismo. 

· Pagar los cargos por el uso de la red de Trasmisión que le correspondan como generador, por la potencia remanente definida en el Decreto 397/007 del Poder Ejecutivo. 

· Notificar las modificaciones que realice en la CENTRAL GENERADORA o en las protecciones asociadas que puedan alterar las condiciones de la ENERGÍA ENTREGADA en un plazo no superior a 7 (siete) días siguientes y corridos a las modificaciones.

8 DERECHOS DEL GENERADOR

Además de los derechos que constan en las restantes cláusulas de este convenio, constituyen derechos del GENERADOR:

· Operar en paralelo con la RED DE UTE la CENTRAL GENERADORA propiedad del mismo, cumpliendo los requisitos establecidos en el presente convenio.
· No pagar los cargos por el uso de la red de Trasmisión que le correspondan como GENERADOR, por los contratos firmados en el marco de los decretos 77/006 y 397/007 del Poder Ejecutivo.

· Utilizar la IE con carácter exclusivo.

· No realizar obras adicionales a las requeridas por el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN en su carácter de productor en el marco del presente convenio.

9 OBLIGACIONES DE UTE

Además de las obligaciones que constan en las restantes cláusulas de este convenio, constituyen también obligaciones de UTE:

· Operar y mantener el PC y las instalaciones de la red de UTE asociadas de modo de permitir la adecuada ejecución del presente convenio.

· Cumplir y hacer cumplir a sus funcionarios y contratados todas las cláusulas y condiciones establecidas en este convenio, así como las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la ejecución del mismo.

10 DERECHOS DE UTE 

Además de los derechos que constan en las restantes cláusulas de este convenio, constituye derecho de UTE:

· Requerir la desconexión de la CENTRAL GENERADORA y realizar la desconexión del GENERADOR en los casos previstos en el ACUERDO OPERATIVO.

11 COMISIÓN ADMINISTRADORA 

LAS PARTES designarán representantes para integrar una Comisión Administradora, con idoneidad suficiente para analizar y resolver todos los aspectos relacionados con la ejecución del presente convenio. Dichos representantes serán designados en un plazo no superior a 60 (sesenta) días contados desde la fecha de suscripción de este convenio.

Los representantes tendrán potestad para aprobar adendas al ACUERDO OPERATIVO con el objetivo de particularizar y mejorar las condiciones operativas del presente convenio. Dichas adendas deberán ser aprobadas de común acuerdo entre las partes.

12 CESIÓN

Los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio no podrán ser transferidos a terceros, salvo expreso acuerdo de LAS PARTES, condición indispensable para su realización. 

13 PENALIDADES

De constatarse la existencia de irregularidades que afecten el registro de ENERGÍA ENTREGADA imputables a dolo y que perjudiquen a una PARTE independientemente de las sanciones que le correspondieren por la reglamentación vigente la otra PARTE pagará una multa calculada como el doble del valor monetario del ajuste de facturación de los agentes afectados; independientemente de la promoción de las acciones civiles y penales que puedan corresponder y de la rescisión unilateral del presente convenio
Al verificarse en el mes calendario que el GENERADOR ha inyectado a la RED DE UTE una potencia superior a la POTENCIA AUTORIZADA, UTE procederá a aplicar una multa al GENERADOR. El monto de dicha multa será:

1. El cargo por potencia máxima medida de la tarifa Gran Consumidor (GC) que se conecta en el mismo nivel de tensión que el GENERADOR, por cada kW por encima de la POTENCIA AUTORIZADA hasta una potencia menor o igual al 110% (ciento diez por ciento) de la POTENCIA AUTORIZADA. 

2. Por cada kW por encima del 110% (ciento diez por ciento) de la POTENCIA AUTORIZADA, el monto de dicha multa será el mayor valor entre:

a. El triple del cargo por potencia máxima medida de la tarifa Gran Consumidor (GC) que se conecta en el mismo nivel de tensión que el GENERADOR, por cada kW por encima del 110% (ciento diez por ciento) de la POTENCIA AUTORIZADA. 

b. La valorización en el mercado spot de la energía vendida por encima del 110% (ciento diez por ciento) de la POTENCIA AUTORIZADA.

El valor de la máxima potencia inyectada a la RED DE UTE surge del registro de la energía entregada promediada en un período deslizante de 15 (quince) minutos en el NODO DE CONEXIÓN.
Cuando el GENERADOR se encuentra entregando energía activa a la RED DE UTE y en caso que se verifique que la potencia reactiva en el NODO DE CONEXIÓN ha estado por fuera de los rangos establecidos en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN, UTE procederá a aplicar una multa al GENERADOR por las energías reactivas consumida y entregada. El monto de dicha multa se determinará mediante el procedimiento descrito a continuación:
Se medirá la energía activa y las energías reactivas inductiva y capacitiva en intervalos de 15 (quince) minutos, y se calculará las energías reactivas medias límites, correspondientes a los valores de potencia reactiva límites especificados para la potencia activa media del intervalo, del siguiente modo:
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 Energía activa entregada a la RED DE UTE, medida en el intervalo de 15 minutos, expresada en MWh.
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 Energía reactiva inductiva medida en el intervalo de 15 minutos, consumida por el generador (generador subexcitado), expresada en MVARh.
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 Energía reactiva capacitiva medida en el intervalo de 15 minutos, entregada por el generador (generador sobreexcitado), expresada en MVARh.
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 Potencia activa media entregada en el intervalo de 15 minutos, expresada en MW.
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Potencia reactiva límite 1, especificada en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN para 
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, en el intervalo de 15 minutos, expresada en MVAR.
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Potencia reactiva límite 2, especificada en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN para 
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, en el intervalo de 15 minutos, expresada en MVAR (las potencias reactivas límites están ordenadas de modo que 
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es más capacitiva que
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, y las bandas de potencia reactiva especificadas son de al menos 5% de la POTENCIA AUTORIZADA, vistas en potencia aparente).
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 Energía reactiva límite 1 en el intervalo de 15 minutos, expresada en MVARh.
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 Energía reactiva límite 2 en el intervalo de 15 minutos, expresada en MVARh.

con todas las magnitudes expresadas en valores absolutos (signos positivos).
En los intervalos de 15 (quince) minutos durante el mes calendario en que el GENERADOR se encuentra entregando energía activa a la RED DE UTE y la potencia reactiva se encuentra por fuera de los rangos establecidos en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN (en adelante intervalos de incumplimiento), se aplicarán multas.

Las multas por intervalo de incumplimiento se calcularán como un porcentaje del precio de la energía activa por tramo tarifario de la tarifa Gran Consumidor (GC), que se conecta en el mismo nivel de tensión que el GENERADOR. El monto de la multa se determina mediante la siguiente fórmula: 
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Siendo:
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Es el valor monetario de la multa que deberá abonar el GENERADOR por intervalo de incumplimiento.
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Porcentaje del precio de la energía activa en el intervalo de incumplimiento.
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Precio de la energía activa en el tramo tarifario de la tarifa Gran Consumidor (GC) del intervalo de incumplimiento.
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Energía activa entregada a la RED DE UTE en el intervalo de incumplimiento, expresada en MWh.
El porcentaje aplicable a la ENERGÍA ENTREGADA activa valorizada al precio de la energía activa en el período horario del intervalo de incumplimiento consiste en la suma de dos términos:
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que se determinan mediante el siguiente procedimiento:
a) En caso de que 
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 sean ambas inductivas:

a.1) Cálculo de 
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a.1.1) En caso de que 
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a.1.2) En caso de que 
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b) En caso de que 
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b.1.2) En caso de que 
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b.2) Cálculo de 
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c) En caso de que 
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c.1.2) En caso de que 
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c.2) Cálculo de 
[image: image52.wmf]cap

K

:

c.2.1) En caso de que 
[image: image53.wmf]1

lim

_

_

r

cap

r

E

E

<


( 
[image: image54.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

a

cap

r

r

cap

E

E

E

A

K

_

1

lim

_

*

%


c.2.2) En caso de que 
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c.2.3) En caso de que 
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Siendo el valor de “A” el correspondiente al dado en pliego tarifario a la tarifa de reactiva de los servicios comprendidos en las tarifas Gran Consumidor (GC).

La definición de los períodos horarios (valle, llano y punta) corresponde a la establecida en Pliego de Tarifas de UTE aprobado por el Poder Ejecutivo, para las tarifas triple horario.

La multa al GENERADOR por las energías reactivas consumidas y entregadas en el mes calendario será la suma de las multas de todos los intervalos de incumplimiento en el mes.

14 GARANTÍA

El GENERADOR deberá constituir GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO III “OBRAS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR EL GENERADOR”.
15 COMPENSACIONES

UTE compensará al GENERADOR en caso de tener indisponibilidad por causa de UTE en sus redes por encima de los límites establecidos en el ACUERDO OPERATIVO. En el cómputo de indisponibilidades no se incluirán las salidas de servicio originadas en reenganches exitosos.

En ningún caso UTE abonará al GENERADOR, por todo concepto, un monto compensatorio que supere el establecido en el ACUERDO OPERATIVO.

16 RESCISIÓN

El presente CONVENIO DE USO podrá ser rescindido amigablemente, mediante acuerdo entre las PARTES, en cualquier momento, sin que se originen indemnizaciones de ninguna especie entre las PARTES.

Luego de transcurrido 6 (seis) meses del vencimiento del PLAZO LIMITE DE ENTRADA EN SERVICIO el GENERADOR podrá rescindir unilateralmente este convenio con la previa notificación a UTE por escrito con una antelación no inferior a 30 (treinta) días corridos.
UTE podrá rescindir unilateralmente este convenio si se dan alguna de las siguientes situaciones:

· El vencimiento del plazo establecido para la designación de los representantes de la Comisión Administradora, sin que el GENERADOR haya procedido a designar a su representante. 

· La modificación en la calidad de la ENERGÍA ENTREGADA por el GENERADOR, en términos tales que genere perturbaciones en la red de UTE que atenten contra la Calidad de Servicio, según las normas respectivas.

· El concurso o quiebra del GENERADOR.

· La revocación o la caducidad de los permisos, autorizaciones o habilitaciones nacionales o departamentales requeridas para que el GENERADOR cumpla conforme a derecho las obligaciones asumidas por este Convenio. 

· La constatación fehaciente por parte de UTE de irregularidades en la medición de energía entregada que impliquen un enriquecimiento ilícito del GENERADOR, en perjuicio de UTE.

· Comprobación de incapacidad de generar en un lapso de 1 (un) año. Transcurrido un plazo de 6 (seis) meses sin que la CENTRAL GENERADORA entregue energía en el/los nodos NCCG, UTE podrá exigir, a los efectos de verificar su disponibilidad, su entrada en servicio por un período de 3 (tres) horas, reconociéndose el pago de la ENERGÍA ENTREGADA. En caso de comprobarse que la CENTRAL GENERADORA no está en condiciones operativas, el GENERADOR dispondrá de un plazo de 6 (seis) meses para su reparación. Transcurrido este plazo sin que la CENTRAL GENERADORA entregue energía en el/los nodos NCCG, UTE podrá rescindir el presente convenio de pleno derecho por incumplimiento. 

· Cuando no se cumplan o se vulneren las condiciones establecidas en el presente convenio.

La potestad de rescindir unilateralmente el presente convenio no implica la renuncia al cobro de las penalidades establecidas en el mismo ni al derecho de reclamar judicialmente la compensación de los daños y perjuicios sufridos por LAS PARTES.
17 LEGISLACIÓN

El presente convenio se rige por la normativa legal y reglamentaria vigente en la República Oriental del Uruguay, especialmente la relativa al sector eléctrico.

18 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

LAS PARTES quedan exentas de responsabilidad en el cumplimiento de este convenio cuando se den situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales a las resultantes de eventos imprevisibles, inevitables e irresistibles.

LA PARTE que invoque la existencia de una causal de fuerza mayor para eximirse de responsabilidad, deberá comunicar a la contraparte la configuración de la causal invocada en un plazo no superior a las 96 (noventa y seis) horas de ocurrido el evento. En caso contrario, se la tendrá por desistida. 

19 NOMENCLATURA

Las palabras en mayúscula tienen el significado que se les atribuye en el numeral Definiciones.

20 COMUNICACIONES

Cualquier comunicación o documento suministrados, elaborados o enviados por las partes, en los términos de este convenio y sus anexos, deberán ser hechos por escrito y serán considerados como efectivamente suministrados, elaborados o enviados a las partes que estén dirigidas en la fecha de entrega en mano, por el correo certificado, telegrama colacionado con aviso de retorno, en las direcciones indicadas, o por fax o correo electrónico.

Las comunicaciones a UTE deberán ser dirigidas a: 

	 U.T.E.

 SubGerencia de Grandes Clientes 

 Gerencia de Área Comercial 


Por los siguientes medios:

· Personalmente (09:30 a 15:30 hs.), o por correspondencia:

Palacio de la Luz 

Calle Paraguay 2431, Piso 8 - Oficina 810

11800 Montevideo URUGUAY

· Fax: (0598 2) 203.76.26

· E-MAIL: grandesclientes@ute.com.uy
21 DOMICILIOS

Las contratantes constituyen domicilio especial, a todos los efectos de este Convenio, en los indicados como suyos en la comparecencia.

22 MORA

Las partes caerán en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos estipulados.
23 FIRMAS

Se solicita la certificación notarial de las firmas puestas al pie de este documento y para constancia se firman 2 (dos) ejemplares del mismo tenor.

  ANEXO I: ACUERDO OPERATIVO PARA GENERADORES CONECTADOS A INSTALACIONES DE TRASMISIÓN

ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELECTRICAS

ACUERDO OPERATIVO XE "ACUERDO OPERATIVO" 

 XE "ACUERDO OPERATIVO" 
El presente documento desarrolla, sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas reglamentarias vigentes, los términos y requerimientos técnicos que regulan la conexión y operación segura y confiable de las instalaciones del GENERADOR en paralelo con las instalaciones de Trasmisión, así como los aspectos para asegurar un adecuado registro de la energía y la documentación de las operaciones relacionadas. 

24 CONDICIONES BÁSICAS DE LA CONEXIÓN XE "CONDICIONES BÁSICAS DE LA CONEXIÓN" 
Se presentará Proyecto de Instalaciones Interiores del GENERADOR realizado por técnico categoría A o B de Firma Instaladora, según corresponda.

Previo a la conexión, la Firma Instaladora categoría A o B designada por el Generador, entregará el Documento de Asunción de Responsabilidad por tales instalaciones.
Previo a la conexión, el GENERADOR y UTE nombrarán cada uno un Interlocutor Técnico, los cuales coordinarán las maniobras necesarias para la operación de las instalaciones en funcionamiento normal y frente a contingencias. 

A solicitud del Interlocutor Técnico del GENERADOR y previo acuerdo entre los Interlocutores Técnicos de las partes para coordinar las condiciones de seguridad operativa correspondiente, UTE brindará facilidades para que el GENERADOR pueda efectuar pruebas de funcionamiento de la CENTRAL GENERADORA previo a la realización del ensayo de recepción y puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA
La conexión y operación en paralelo de la CENTRAL GENERADORA con las instalaciones de UTE será segura y confiable, tanto para el GENERADOR como para los clientes y operarios de UTE, cumpliendo con la normativa vigente.

El GENERADOR no causará una reducción de la calidad de servicio a los clientes conectados a la RED DE UTE, ya sea apartamientos de valores normales de tensión, frecuencia, e interrupciones de acuerdo a los criterios de desempeño mínimo establecidos en [ 1, Anexo IV] y afectación de la calidad de onda por fuera de los límites establecidos en el punto 3,  respecto a flicker, armónicos  y huecos de tensión.

El GENERADOR estará equipado con protecciones diseñadas para dejar de operar en paralelo con la red de UTE la CENTRAL GENERADORA frente a fallas en la RED DE UTE que superen los rangos admisibles en [ 1, Anexo IV]. No está permitido el funcionamiento de la Central Generadora con parte de la red de UTE en isla. No obstante, en condiciones excepcionales el Interlocutor Técnico de UTE podrá solicitar al GENERADOR que previo acuerdo de éste, se conecte la Central Generadora a parte de la red de UTE operando en condiciones de isla.
El GENERADOR será responsable de proteger su Central Generadora y de los enclavamientos acordados con UTE en el  Puesto de Conexión y Medida.

25 REQUISITOS DE MEDIDA Y REGISTRO
Los requerimientos de medida de energía en la Instalación de Enlace que vincula al GENERADOR con la red de UTE serán los establecidos en el Reglamento del Sistema de Medición Comercial (SMEC) [ 2] aprobado por el Regulador en virtud de la Resolución 14/002 del 27/11/2002.

Para facilitar la comunicación se establecen los siguientes requisitos:

a) En caso de que los medidores sean adquiridos por el GENERADOR deberán soportar los protocolos de comunicaciones DLMS y/o IEC 1107 (o actualizaciones).

b) El GENERADOR deberá proveer a UTE un software de lectura remota que se ajuste a las necesidades del Centro de recolección de datos (CR) en cuanto a recolección y procesamiento de datos en forma diaria y automática o un upgrade de la aplicación que el CR esté utilizando.

c) Adicionalmente se deberá proveer a UTE un software de configuración, programación y consulta local  del medidor, salvo que dicha funcionalidad sea provista por el software descrito en el punto anterior. 
En el caso en que el sistema de medida indicado no permita un registro adecuado de la ENERGÍA GENERADA, ENERGÍA ENTREGADA y/o demanda, UTE podrá instalar, a su costo, las mediciones comprobantes, internas al GENERADOR, que pueda corresponder para tales fines. A tal efecto el GENERADOR presentará en el Proyecto de la Instalación interior, un esquema unifilar con toda la información técnica necesaria para verificar la funcionalidad de la medición comprobante.
26 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS DE EXPLOTACIÓN

La CENTRAL GENERADORA no energizará la red de UTE, cuando ésta se encuentra desenergizada, a menos que se de la situación excepcional prevista en el numeral 1 “Condiciones básicas de la Conexión” del presente Acuerdo Operativo.
En cualquier situación en la que la CENTRAL GENERADORA pueda quedar funcionando en isla con parte de la RED DE UTE, se instalará un sistema de teledisparo automático u otro medio que podrá producir la apertura del disyuntor de la IE. Esta circunstancia será reflejada de manera explícita en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN.
La CENTRAL GENERADORA deberá mantenerse en servicio durante las perturbaciones del sistema, por lo cual deberán soportar variaciones de frecuencia de +3 / -2.5 Hz por 3 segundos y transitorios de tensión entre +20/-15 % por hasta 60 segundos.
El GENERADOR deberá comprometerse a entregar toda la potencia reactiva de la curva de capacidad (curva de cargabilidad) de la CENTRAL GENERADORA para mantener el valor de referencia de la tensión de la red de UTE en el NODO DE CONEXIÓN. Según las características particulares de la unidad generadora o de la RED DE UTE en el punto de conexión, además puede requerirse equipos de compensación de potencia reactiva adicionales con su correspondiente sistema de control asociado. UTE explicitará en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN los requisitos de reactiva en función de la potencia activa inyectada a la red.
Si la POTENCIA INSTALADA es mayor a 5 (cinco) MW, en condiciones de contingencia en el sistema, la CENTRAL GENERADORA no consumirá reactiva cuando la tensión del NODO DE CONEXIÓN se encuentre debajo de 0.93 p.u., y deberá generar reactiva durante los transitorios que lleven la tensión del NODO DE CONEXIÓN por debajo de 0.85 p.u..
A los efectos de preservar la Calidad de Onda en el NODO DE CONEXIÓN, el GENERADOR se ajustará a los siguientes rangos válidos para conexiones en Alta Tensión:

a) El GENERADOR no provocará en el NODO DE CONEXIÓN , huecos de tensión por fuera de los límites establecidos por las curvas de tolerancia ANSI 446 y CBEMA.

b) Hasta la fijación por parte de la URSEA de los límites aceptables, el componente de armónicos de la corriente inyectada a la red de UTE cumplirá con la norma IEEE 519, la cual indica los siguientes límites para operación normal:

	Porcentaje máximo de armónicos en corriente (IEEE519-1992)

	Orden del armónico individual h (impares)
	h<11
	11<=h<17
	17<=h<23
	23<=h<35
	h>=35
	TDD

	(%)
	2,0
	1,0
	0,75
	0,3
	0,15
	2,5


Para armónicos pares el límite será el 25 % del correspondiente a los impares.

No se admiten distorsiones de corriente que resulten en offset de continua.

La Tasa de Distorsión de Demanda (TDD) se define como:
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c) No podrá sobrepasarse los niveles máximos de emisión de flicker (fluctuaciones rápidas de tensión) de corta duración Pst=0,35 y de larga duración Plt=0,25 (IEC 61000-3-7), tanto para operaciones de conexión como por funcionamiento continuo (para la totalidad del parque). Para la realización de las medidas correspondientes se adoptarán las recomendaciones incluidas en la norma IEC 61000-4-30.
Para generadores eólicos se estimará la emisión de flicker de acuerdo al artículo 8.3 de la Norma UNE-EN 61400-21.
d) Las variaciones de tensión por conexión de turbinas individuales deberán limitarse a los valores de Δudyn/UN indicados en la tabla siguiente (basada en la tabla 8 de la norma IEC 61000-3-7), en porcentaje de la tensión habitual, que surjan de considerar para la frecuencia r al número de conexiones por hora para todo el parque (número de generadores del parque multiplicado por el número de conexiones individuales por hora). 

	Frecuencia r (h -1)
	Δudyn/UN  (%)

	r ≤ 1
	3

	1 < r ≤ 10
	2.5

	10 < r ≤ 100
	1.5

	100 < r
	1


Para generadores eólicos los saltos de tensión se calcularán de acuerdo al artículo 8.3.2 de la Norma UNE-EN 61400-21.  Para generadores hidráulicos y térmicos se considerará una conexión individual por hora y se calcularán las variaciones de tensión en régimen permanente sin acciones correctivas (sin cambio de puntos en los reguladores de los transformadores ni conmutación de bancos de compensación de potencia reactiva).

Los transformadores de potencia que vinculen al GENERADOR a la red de UTE serán tales que aíslen la componente homopolar.  El neutro del lado correspondiente a la conexión de la Red de Trasmisión de UTE deberá estar rígidamente aterrado. 

UTE y el GENERADOR tendrán acceso permanente a la información relacionada con los aspectos de la conexión, registro de energía, potencia aparente activa, potencia reactiva, voltaje y estado de conectividad de equipos. Para lo cual se deberá cumplir con lo establecido en [ 1, Anexo V] referente a la operación en tiempo real, comunicación de datos y canal de voz. 

El Interlocutor Técnico del GENERADOR o quien éste designe, informará con la antelación requerida en [ 3, Art 70] al Interlocutor Técnico de UTE o quien éste designe la previsión de la energía entregada a las Instalaciones de Trasmisión propiedad de UTE. Asimismo informará las modificaciones que haya tenido su despacho en forma imprevista, a medida que ocurran.

En caso que el GENERADOR requiera un corte de las instalaciones de conexión a la red de UTE, el Interlocutor Técnico del GENERADOR lo solicitará al Interlocutor Técnico de UTE con un mínimo de 5 (cinco) días de antelación, debiendo UTE dar respuesta en los 3 (tres) días siguientes.
En caso de salida de servicio de la Central Generadora por algún motivo ajeno a la red de Trasmisión, el Interlocutor Técnico del GENERADOR informará al Interlocutor Técnico de UTE de la contingencia. 

Para la puesta en paralelo con la RED DE UTE de la CENTRAL GENERADORA en conexión normal o posterior a una perturbación es imprescindible que haya tensión y frecuencia estabilizadas en las Instalaciones de Trasmisión de UTE, medidas éstas en el Puesto de Conexión y Medida. Se considera que la tensión y frecuencia están estabilizadas, cuando los valores registrados permanecen dentro del rango de operación establecidos por el regulador, por un tiempo mayor a 5 minutos en forma continua, o un tiempo menor concertado previamente entre UTE y el Generador. 

Previamente a la conexión y operación en paralelo de la Central Generadora con las Instalaciones de Trasmisión propiedad de  UTE, el Interlocutor Técnico del GENERADOR informará al Interlocutor Técnico de UTE el momento en que se efectivizará la conexión. Asimismo deberá atenerse, a lo establecido en [ 1, Sección III, Título II].

27 REGULACIÓN DE PROTECCIONES FRENTE A CONDICIONES ANORMALES DE RED Y PREVENCIÓN DE PERTURBACIONES

El GENERADOR es responsable por proteger su CENTRAL GENERADORA de forma que cortes en  la redes de UTE, cortocircuitos u otros disturbios incluyendo corrientes de secuencia cero, inversa y sobre voltajes no dañen el equipamiento del GENERADOR [ 1, Anexo IV, Art.4, inc. l]. Asimismo el GENERADOR deberá disponer de protección de respaldo para fallas en la red de UTE [ 1, Anexo IV, Art.4, inc. h]. UTE queda eximida de toda responsabilidad por los daños que sufra el GENERADOR, por este motivo.

El sistema de protección tendrá los ajustes necesarios, de forma de prevenir el innecesario disparo del disyuntor de la INSTALACIÓN DE ENLACE de UTE frente a disturbios. 

Si la POTENCIA INSTALADA es mayor a 5 (cinco) MW la CENTRAL GENERADORA se deberá mantener en paralelo con la RED DE UTE, sin sufrir desconexión por causa de los huecos de tensión en el NODO DE CONEXIÓN producidos por cortocircuitos trifásicos, de dos fases a tierra o una fase a tierra, con perfiles de magnitud y duración por encima de la siguiente curva:
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En el caso de cortocircuitos entre dos fases, aislados de tierra, cambia el valor límite inferior de tensión, pasando a ser 0.6 p.u. en lugar de 0.2 p.u..

El GENERADOR deberá contar en sus instalaciones con los dispositivos de control para la conexión en paralelo con la red de UTE (sincronizador).

El ajuste de las protecciones del GENERADOR, considerará lo establecido en [ 1, Anexo IV, Art.4, inc. i] para lo cual deberá coordinar con UTE el ajuste de relés, protecciones y sistemas de control que afecten el área próxima al punto de conexión.

28 INSPECCIONES Y ENSAYOS

28.1 Ensayos de recepción y puesta en servicio de la Central Generadora 

Previo a la entrada en servicio de la Central Generadora se realizarán los ensayos de recepción que se detallan a continuación:

a) El GENERADOR determinará un período menor a 30 (treinta) días, que puede ser posterior al resto de los ensayos, durante el cual se realizará un registro de la potencia activa y reactiva suministrada a través de una curva de carga cada 15 (quince) minutos. De no superar el 90% (noventa por ciento) de la POTENCIA AUTORIZADA, se modificará dicha potencia conforme a los resultados obtenidos conservando el margen de 90% antes mencionado. Para modificar la POTENCIA AUTORIZADA resultante de este ensayo, se deberá repetir la prueba.

Si antes de la culminación del período determinado se alcanza el 90% de la POTENCIA AUTORIZADA se dará por validada la misma y se podrá interrumpir dicho período, culminando el registro de potencia activa y reactiva suministrada.
Para realizar las medidas correspondientes a este ensayo se utilizará un medidor con las características del medidor principal establecidas en el Reglamento del Sistema de Medición Comercial (SMEC) [2]

b) Verificación de enclavamientos de puesta en servicio de la Central Generadora.

c) Registro de parámetros de calidad de onda. El GENERADOR determinará un período de una semana en el cual se registrará en el PC el nivel de flicker,  la componente de armónicos de corriente inyectados a la RED DE UTE y se realizará la medición de huecos de tensión en el NODO DE CONEXIÓN en operación normal y frente a maniobras normales de puesta en y salida de paralelo de la unidades  generadoras. 

d) Ensayo de puesta en paralelo. Se medirá la variación de tensión en el arranque (para determinar ese valor se tomará la mayor variación de diez arranques) y se verificará la función de sincronización. 

e) Verificación del tiempo de actuación de la protección frente a corte de suministro que permita comprobar el no funcionamiento en isla, valores anormales de tensión y de frecuencia desde las Instalaciones de Trasmisión de UTE.
Para el ensayo que permita comprobar el no funcionamiento en isla, se coordinará la realización de maniobras en la red de UTE de acuerdo a la ubicación del GENERADOR, que permitan generar las condiciones más exigentes posibles para la protección bajo prueba.

El GENERADOR deberá realizar los ensayos que acrediten (o acreditar fehacientemente) el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a mantener acoplada la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE frente a huecos de tensión, de acuerdo a lo requerido en el numeral 4 “Regulación de protecciones frente a condiciones anormales de red y prevención de perturbaciones”.

El ensayo de verificación de actuación de la protección ante  valores anormales de tensión y de frecuencia, se realizará mediante inyección secundaria de tensión.

f) Calibración, verificación de funcionamiento y determinación de errores en el registro de la energía y demás magnitudes eléctricas en el Puesto de Conexión y Medida y verificación del funcionamiento de lectura remota. En particular deberá cumplirse con lo establecido en [ 2, Titulo VIII, Puntos I y II]

g) En el caso de unidades de generación de potencia superior a 5 MW se realizarán además a las mismas,  ensayos del  regulador de tensión a los efectos de determinar los tiempos de respuesta, ganancia y amortiguación de oscilaciones (respuesta al escalón en la consigna) y del gobernador para determinar el estatismo permanente, banda muerta y los tiempos de establecimiento. Los ensayos mencionados son los mínimos requeridos; UTE podrá solicitar la realización de algún otro ensayo que estime conveniente sobre los reguladores

h) Verificación de la fuente primaria de generación, ya sea por inspección directa o por presentación de acreditación otorgada por un organismo competente.

También deberán realizarse los ensayos de verificación y recepción del puesto de conexión. Los mismos se indicaran junto con las especificaciones de los suministros.

Adicionalmente se realizarán los ensayos de las instalaciones restantes de acuerdo a lo que UTE especifique en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. Estos ensayos, están vinculados al modo de conexión o al tipo de unidades de generación, que no pueden ser definidos hasta tener las características de la CENTRAL GENERADORA..

Los ensayos de recepción y puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA y del puesto de conexión serán a costo y  responsabilidad del GENERADOR, para lo cual deberá contar con personal propio o contratado calificado para realizar los mismos. UTE designará un técnico de su personal para presenciar y comprobar los resultados de los mismos. Como es norma en todo ensayo el instrumental utilizado para los mismos deberá estar calibrado por un instituto oficial o por un laboratorio independiente de reconocido prestigio.

Las maniobras requeridas por el GENERADOR para los ensayos de recepción y puesta en servicio de la Central Generadora serán coordinadas con UTE, no teniendo las mismas costo para el Generador.

Una vez finalizados los ensayos de recepción y puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA y habiendo resultado los mismos satisfactorios se firmará el Acta de Ensayo. Cada adjudicatario y UTE firmarán un Acta de Ensayo, donde se registrará como mínimo las unidades que componen su CENTRAL GENERADORA, sus Potencias Instaladas, la fuente primaria de generación así como la fecha del ensayo. 

Cuando el ensayo de recepción y puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA sea realizado con la POTENCIA INSTALADA presentada en la oferta, dicha Acta de Ensayo se considerará como Acta de Entrada en Servicio. Transcurrido un plazo de 6 (seis) meses del vencimiento del PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO sin que el GENERADOR haya logrado instalar la POTENCIA INSTALADA presentada en la oferta, se considerará como Acta de Entrada en Servicio la última Acta de Ensayo que se hubiera realizado.

28.2 Ensayos posteriores a la puesta en servicio de la Central Generadora

Si el GENERADOR realizara cambios proyectados sobre la Central Generadora o las protecciones asociadas a la misma deberá notificar a UTE sobre los mismos con antelación. Si el GENERADOR realizara cambios no proyectados sobre la Central Generadora o las protecciones asociadas a la misma deberá notificar a UTE sobre los mismos en un plazo no superior a 7 (siete) días siguientes y corridos a los cambios. Dependiendo de los cambios realizados, UTE podrá solicitar que se repitan algunos o la totalidad de los ensayos de puesta en servicio. Los costos que se pudieran incurrir con motivo de estos ensayos serán de cargo del Generador.
Cualquiera de las Partes podrá demandar la realización de alguno o todos los ensayos anteriores y/o inspecciones que estime pertinentes, de acuerdo a los procedimientos establecidos en [ 1, Anexo VI].  Se registrará en forma fehaciente las constataciones realizadas. Si la revisión no constatara anomalías, el costo de los ensayos será de cargo de la Parte que solicitó los mismos. En caso contrario los costos serán cubiertos por la Parte responsable de la anomalía. El costo del ensayo no incluirá el lucro cesante y el tiempo de ejecución del mismo no será computado como indisponibilidad.

En caso de constatarse algunos o varios apartamientos en los ensayos anteriores, UTE notificará al GENERADOR respecto a los mismos y las medidas correctivas a aplicar. UTE podrá proceder a realizar la desconexión del GENERADOR cumpliendo los procedimientos establecidos en [ 1, Sección II, Título V] . 

29 DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL GENERADOR

El GENERADOR y UTE deberán respetar lo  establecido en [ 1, Sección II, Título V]. UTE podrá efectuar  la desconexión eléctrica del GENERADOR de la RED DE UTE, en los casos siguientes:

· Cuando se vulneren las condiciones estipuladas en el CONVENIO DE USO.

· En forma inmediata cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o de las propiedades, por defectos de las instalaciones involucradas, estando las mismas bajo la administración de UTE o bien sean instalaciones internas propiedad del Generador.

· Cuando el GENERADOR provoque perturbaciones en la Red de Trasmisión propiedad de UTE que atenten contra la calidad de servicio brindado, según lo estipulado en el presente documento.

· Cuando el GENERADOR inyecte en la RED DE UTE una potencia superior a la POTENCIA AUTORIZADA.

· Cuando hayan caducado las autorizaciones para actuar como Generador.

· Cuando no se cumplan los requerimientos técnicos especificados en el presente ACUERDO OPERATIVO.

· Durante las interrupciones no programadas de la RED DE UTE o ante situaciones de contingencia, UTE tiene derecho a desconectar temporalmente la conexión del Generador, para realizar las reparaciones necesarias en la RED DE UTE. UTE proveerá al GENERADOR información razonable y lo reconectará tan pronto como sea posible. 

· En cualquier situación en la que la CENTRAL GENERADORA pueda quedar funcionando en isla.
Por mantenimiento de rutina, modificaciones o reparaciones, UTE podrá desconectar la conexión del GENERADOR a la RED DE UTE, previa notificación por escrito con no menos de dos días de anticipación. UTE reconectará al mismo tan pronto como sea posible.

30 COMPENSACIONES AL GENERADOR 

Las compensaciones definidas en este numeral se aplican a los contratos firmados por UTE y el Generador, en el marco de los Decretos 77/006 y 397/007.

A los efectos de determinar la compensación al GENERADOR por indisponibilidad en la RED DE UTE que impidan al GENERADOR la entrega de energía, se utilizará el indicador de tiempo total de indisponibilidad de las redes de UTE en el NODO DE CONEXIÓN para el GENERADOR en el semestre (Tci). Se entiende por indisponibilidad de la RED DE UTE la ausencia de tensión en el NODO DE CONEXIÓN.
El indicador se calcula mediante la siguiente fórmula:
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Tci:
Tiempo total de indisponibilidad de la RED DE UTE en el NODO DE CONEXIÓN para el GENERADOR i (expresado en horas) en el semestre.

n:
Es el número de indisponibilidades en el NODO DE CONEXIÓN para el GENERADOR i en el semestre.

tki:
Es la duración de la indisponibilidad k en el NODO DE CONEXIÓN para el GENERADOR i.

Para el cálculo de los indicadores se tendrán en cuenta todas las indisponibilidades de duración superior o igual a 3 minutos. Las indisponibilidades a considerar se contabilizarán a partir del momento que UTE tome conocimiento de las mismas, ya sea por medios informáticos (sistemas de supervisión remotos) o por otros medios, por ejemplo primer aviso telefónico.

No se considera indisponibilidad de la red el lapso de tiempo que el GENERADOR debe dejar transcurrir entre la energización del Puesto de Conexión y Medida y la puesta en paralelo con la RED DE UTE de la CENTRAL GENERADORA, tal como se indica en el punto 3 “Procedimientos y Criterios Técnicos de Explotación”. 

Se considerarán las interrupciones programadas y no programadas, excepto en caso de Fuerza Mayor.

Se excluirán del cómputo de los indicadores las interrupciones originadas por obras de interés del Generador, las interrupciones causadas por el Generador, las interrupciones relacionadas con corte de suministro como consecuencia de su estado de morosidad o de otras causas autorizadas por el Reglamento de Trasmisión.

Durante la vigencia del CONVENIO DE USO se calculará el indicador de indisponibilidad Tci en forma semestral, el primer y segundo semestre de cada año calendario. Si el valor calculado para un semestre resultare superior al Límite de Continuidad establecido para dicho nivel de tensión, UTE compensará al Generador.

Los Límites de Continuidad establecidos para el indicador de indisponibilidad expresado en horas, según el nivel de tensión del NODO DE CONEXIÓN son:

	Indicador
	NODO DE CONEXIÓN en

150 kV o menos
	NODO DE CONEXIÓN en

500kV
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Si el valor calculado del indicador de indisponibilidad (Tci) resultare superior al valor del Límite de Continuidad correspondiente (
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), UTE compensará al GENERADOR de acuerdo a la siguiente expresión:
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CTi:
Compensación al GENERADOR i por indisponibilidad en las redes de UTE.

EESi:
Monto Facturado en el Semestre, se calcula como la suma de las facturas mensuales emitidas por el GENERADOR en el semestre a compensar, de contratos firmados en el marco de los decretos 77/006 y 397/007. El cálculo no incluye impuestos.

UTE llevará los registros de indisponibilidad de acuerdo a los criterios establecidos, calculando el indicador de indisponibilidad, y comunicando los resultados al Generador. La compensación, que se determinará de acuerdo al procedimiento anterior, se incluirá en la facturación posterior al cierre del semestre.
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[ 2]- Reglamento del Sistema de Medición Comercial (SMEC) (Resolución UREE 14/002)

[ 3]- Reglamento del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica (Decreto 360/002)
Anexo II: Instalaciones de Enlace y Puesto de Conexión y Medida para Generadores XE "Anexo\:"  

32 
Objeto
El objeto del presente anexo es establecer las características técnicas a las que se ajustarán la INSTALACIÓN DE ENLACE y PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA para Generadores cuya conexión y medición sean realizados en Alta  Tensión (AT).

33 Consideraciones de Carácter General

El equipamiento del PC es propiedad exclusiva de UTE, conforme a lo establecido en el punto 9 del Anexo III: Obras de Conexión a Realizar por el GENERADOR. La OCIE y el predio que ocupa la misma serán suministrados por el GENERADOR y entregados a UTE en carácter de comodato por 99 años, trasladable en caso de venta del inmueble.

La gestión de operación y mantenimiento al PC es de exclusividad de UTE.

34 Frontera

La frontera eléctrica entre las instalaciones del GENERADOR y la instalación de enlace de UTE, está constituida por el NODO DE CONEXIÓN (bornes de conexión de salida de la instalación de enlace). 

Los terminales y el conductor que se encuentran del NODO DE CONEXIÓN hacia el GENERADOR, son parte de la instalación del GENERADOR y propiedad del mismo.
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35 Condiciones de accesibilidad

El PC contará con acceso para personal de UTE y para el ingreso o egreso de equipos desde la vía pública. El acceso de personal será independiente y directo desde la vía pública.

No se admite el acceso para personal por puerta trampa.

El GENERADOR respetará las servidumbres que impongan los conductores de acceso al PC tanto aéreos como subterráneos, las cuales estarán indicadas en los planos que suministre UTE.

36 Tipos de instalaciones

En todos los casos se implementará la medida con 3 TI y 3 TT en conexión estrella.

La necesidad de secciones de entrada / salida para conexión del PC a la red de UTE, será definida por UTE, conforme a las características de explotación de la red y la potencia del GENERADOR (generada y demandada).

36.1 Puesto de conexión 150 y 500kV 

El corte será con disyuntor. El sistema de protección asociado al mismo será definido por UTE.

El equipamiento del PC será protegido ante sobretensiones mediante descargadores.

El equipamiento se monta sobre soportes de hormigón, en una área dentro del predio del GENERADOR delimitada con un cerco perimetral. Las dimensiones de dicha área serán presentadas en el proyecto ejecutivo sometido a aprobación de UTE.

El GENERADOR proveerá una alimentación en BT 380VCA, monofásica, para los servicios auxiliares. Serán necesarios también un banco de baterías para los servicios auxiliares de corriente continua y otro para el sistema de comunicaciones.

37 Malla de tierra

La malla de tierra del PC puede ser independiente de la malla de tierra de las instalaciones del GENERADOR o puede estar integrada a la misma.

La malla de tierra se diseñará de acuerdo con las recomendaciones de la Publicación IEEE-80, complementadas con un estudio más detallado de los potenciales que aparecen en la estación al circular la corriente de falta de la malla a tierra.

Los criterios de diseño detallados y características constructivas de la malla forman parte de las especificaciones de suministros y obras que UTE entregará al adjudicatario, de acuerdo con lo indicado en el Anexo IV: Datos para el Diseño. 
38 Obra civil puestos de conexión

El GENERADOR tiene a su cargo el Proyecto Ejecutivo, trámites y construcción de las obras civiles de locales, fundaciones y construcción o montaje de pórticos, soportes de equipos y columnas de iluminación, canalizaciones, cercado del predio y accesos vehiculares y peatonales a las instalaciones de enlace. 

39 Criterios de ajuste de protecciones

La protección de la instalación de enlace tiene como único objetivo proteger las instalaciones de UTE, por lo cual el GENERADOR es responsable por garantizar la correcta protección de todo su equipamiento.

Será necesaria una instancia de coordinación entre UTE y el GENERADOR para establecer los ajustes de las protecciones del GENERADOR inmediatas a la instalación de enlace.

En los casos en que el GENERADOR por su conveniencia, no se ajuste al margen de tiempo  que garantiza una adecuada selectividad entre la protección del GENERADOR y la de UTE, igualmente es responsable por mantener sus equipos protegidos. 

40 Maniobras en las instalaciones de enlace por causa del Generador

Toda maniobra no inherente a la operación de la RED DE UTE, originada o solicitada por el GENERADOR,  a excepción de las asociadas a los ensayos de recepción, podrá generar un costo a cargo del mismo. 

En el caso que la instalación del GENERADOR tenga un elemento de puesta a tierra del lado de la llegada de UTE, éste estará bloqueado por UTE y la operación del mismo será coordinada previamente.

41 Acuerdos entre UTE y el GENERADOR 
En aquellos casos particulares en los cuales UTE y el GENERADOR realicen un acuerdo a los efectos de compartir equipos, éste quedará registrado en un documento firmado por LAS PARTES.

Anexo III: Obras de conexión a realizar por el Generador XE "Anexo\:" 
42 Obras a realizar por el Generador

Las obras a realizar se describirán en el Anteproyecto de Conexión que comunicará UTE al GENERADOR.

Las mismas incluyen, las obras de extensión, ampliación o modificación que sean necesarias para conectar al Generador, sin provocar perturbaciones en la red de UTE o comprometer el servicio a terceros. También incluyen las instalaciones descriptas en el Anexo II: Instalaciones de Enlace y Puesto de Conexión y Medida para Generadores.
La ejecución incluye el suministro de todos los materiales necesarios, mano de obra, sus correspondientes cargas sociales, tributos, tasas, etc.

Las obras a ejecutar incluyen también los adicionales que sean usuales o necesarios a fin de lograr una efectiva puesta en servicio de las instalaciones. También incluirán los trabajos que indique la Dirección de Obra de UTE en el transcurso de la ejecución. Estos trabajos son los usuales y necesarios no explícitos en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN pero necesarios para que la obra a realizar se complete y opere adecuadamente. Se mencionan como ejemplo los cableados de equipos, la ejecución de terminales y empalmes, obras civiles como canales y ductos entre otros.

Las obras a ejecutar respetarán los diseños constructivos normalizados o aprobados por UTE. 

43 Procedimientos

El GENERADOR seleccionará y presentará a la Empresa constructora eléctrica (en adelante Empresa) que se hará cargo de los trabajos, la cual una vez aprobada por UTE, presentará el Proyecto Ejecutivo, según se describe en el punto 3, Proyecto Ejecutivo, del presente ANEXO.
A los efectos de ser aprobada por UTE, la Empresa acreditará antecedentes en ejecución de obras de magnitud y características similares a la presente. Se entiende por "magnitud similar" a instalaciones de igual o mayor tensión e igual o mayor extensión. La Empresa contará con un Ingeniero Civil y otro Industrial opción Eléctrica o Ingeniero Electricista, quienes se responsabilizarán por los aspectos civiles y eléctricos de la obra y firmarán solidariamente toda la documentación referida a ellos.

Para el caso de que la Empresa no cuente como tal con los antecedentes requeridos, se admitirá que se presente los antecedentes de los Ingenieros especialistas y capataces asignados a la obra, en las mismas condiciones que los requeridos para la Empresa.

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo, la Dirección de Obra de UTE, dará las autorizaciones correspondientes para el inicio de trabajos.

La Empresa es responsable de dar cumplimiento a toda la normativa nacional y municipal, que pueda corresponder.

La Empresa designada por el Generador, se obliga a dar cumplimiento a las instrucciones del presente documento.

44 Proyecto Ejecutivo

El Proyecto Ejecutivo que será sometido a la aprobación de UTE, se elaborará en base al Anteproyecto de Conexión entregado por UTE.  

Se indican a continuación los principales documentos que deberán incluirse en el mismo

a) Generales

· Planta de ubicación de la estación y del obrador.

· Urbanización del predio.

· Layout general del puesto de conexión.

· Unifilar general del puesto de conexión.

· Unifilar detallado con indicación de los equipos de medida y protección, especificaciones principales de los equipos de potencia (corriente nominal y de corta duración, poder de corte, etc.), cantidades de cada equipo, etc.

b) Equipos

· Catálogos.

· Planos de dimensiones con indicación de pesos, detalles de fijación y conexión a otros equipos, ubicación de tuberías, conductos, mecanismos de comando, etc.

· Instrucciones de montaje.

· Listado de las piezas componentes. 

· Listado de repuestos para cada equipo.

· Instrucciones de operación y mantenimiento. 

· Placa de características.

· Notas de cálculo de la potencia de precisión de los transformadores de medida.

· Protocolos de ensayos.

· Diagramas esquemáticos del sistema de control local de cada equipo.

c) Proyecto electromecánico

· Plantas y cortes con identificación de los equipos principales, conectores, herrajes, detalles de puesta a tierra, etc.

· Notas de cálculo de verificación de las distancias de aislación y seguridad.

· Dimensionado térmico y mecánico de conductores y cables subterráneos.

· Flechado de conductores flexibles.

· Cálculo y planos de blindaje de la instalación a las descargas atmosféricas.

· Cálculo de la malla de tierra (sección de los conductores, disposición de conductores, potenciales de toque y paso, etc.).

· Diseño de detalle de la malla de tierra.

· Planos y cálculos de iluminación.

· Planos de canales y ductos.

· Planos de recorrido de los cables de control a lo largo del puesto de conexión.

· Detalle de las estructuras soporte de todos los equipos.

· Lista de materiales.

d) Proyecto civil

Generales
· Movimiento de tierras.

· Caminería.

· Cerco perimetral y portones de acceso. Planos constructivos y estructurales.

Playa de maniobras
· Planta de fundaciones.

· Plantas, cortes y detalles de canalizaciones y drenajes.

· Planos estructurales y dimensionales de bases y soportes de equipos y de pórticos.

· Planos estructurales y dimensionales de bases y columnas de iluminación.

· Memorias  de cálculo estructural de los planos anteriores.

e) Sistema de control

· Diagramas lógicos y de bloques.

· Esquemas funcionales.

· Esquema de interconexión de los paneles.

· Esquemas de cableado interno de los paneles.

· Planillas completas de cableado.

· Notas de cálculo sobre cables de control y protección.

·  Planos de dimensiones de los paneles.

f) Servicios auxiliares

· Diagramas unifilares y trifilares de los sistemas AC y DC que alimentan las instalaciones de Transmisión. En particular, se deberá indicar en estos diagramas la corriente nominal de cada fusible y/o llave termomagnética.

· Notas de cálculo para el dimensionado de las secciones de los cables de potencia de baja tensión.

· Notas de cálculo en relación al ajuste y coordinación de los diversos fusibles y/o llaves termomagnéticas y selección de características nominales de diodos.

· Listas de materiales.

g) Línea de transmisión

· Catálogos e información técnica de todos los suministros utilizados, incluyendo características eléctricas y mecánicas y materiales empleados.

· Memorias de cálculo y planos constructivos de todos los tipos de fundaciones.

· Planos de detalle de los herrajes.

· Tablas de flechado para conductor y cable de guardia.

· Planos de accesos a la línea con indicación de porteras, sendas, puentes, alcantarillas y puestas a tierra de cercos.

· Informes y protocolos de los ensayos efectuados para la recepción de los distintos suministros.

· Informes de los estudios de suelo realizados.

· Planilla de distribución completada con la siguiente información "conforme a obra": tipo de fundación, tipo de puesta a tierra, ubicación de empalmes y contrapesos, amortiguadores, etc.

h) Documentación de inspección y control de calidad

· Plan de fabricación, control de calidad e inspecciones del contratista y sus subcontratistas.

· Protocolos de ensayos de tipo, rutina y especiales, de los equipos, hayan sido o no presenciados por Inspectores designados por UTE.

· Autorizaciones escritas y debidamente certificada de Municipios o del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (según corresponda) para la realización de las obras, así como cualesquiera otras autorizaciones requeridas por la normativa vigente. Estas serán tramitadas por el GENERADOR con el acuerdo de UTE.

45 Trabajos que UTE toma a su cargo

UTE tomará a su cargo y costo asociado: la Dirección de Obra (según se define en el punto 7, “Contralor de Obra”), la realización del Anteproyecto de Conexión, especificaciones de suministros y obras, aprobación técnica de los materiales y equipos a instalar, así como la tramitación, si correspondiere, del Procedimiento de Imposición de Servidumbres, incluyendo las notificaciones y/o publicaciones del caso y Autorización Ambiental.

En caso de que sea necesario el inicio de obra sin que la tramitación haya culminado, se podrá solicitar al GENERADOR tomar a su cargo la tramitación de la autorización escrita y debidamente certificada de los propietarios de los padrones afectados por la servidumbre de las líneas.

45.1 Líneas de trasmisión

En el caso de que para la conexión del GENERADOR a la red de Trasmisión sea necesaria la construcción de una línea aérea, UTE incluirá en el Anteproyecto de Conexión un trazado tentativo para la misma. Este trazado deberá ser ajustado en la etapa de proyecto. 

Según se establece en la ley Nº 16.466 y el Decreto 349/005 la construcción de la línea requerirá Autorización Ambiental Previa del MVOTMA (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente). UTE se hará cargo de la gestión de dicha autorización y empleará hasta 5 meses a partir de la firma del Contrato en presentar la solicitud al MVOTMA. 

El trazado definitivo de la línea y la longitud asociada se podrán confirmar una vez que el MVOTMA otorgue dicha autorización.

UTE también tomará a su cargo el trámite de imposición de servidumbres a los predios afectados por el trazado de la línea. A esos efectos el contratista deberá realizar previamente el relevamiento planialtimétrico y predial del mismo. Con dicha documentación UTE efectuará la distribución de torres en un plazo de 45 días.

La línea de trasmisión se construirá con las torres normalizadas que utiliza UTE en sus instalaciones. El diseño de las mismas será entregado como parte de las especificaciones de suministros y obras que UTE entregará  en un plazo máximo de 30 días corridos luego de definida la distribución de las torres.
46 Materiales

Todos los materiales y equipos a suministrar por el Generador, deberán ser aceptados por UTE previo a la incorporación de los mismos a la obra, los cuales estarán diseñados y fabricados según las normas IEC y ANSI vigentes, en ese orden de preferencia, a menos que expresamente se especifique lo contrario. 

No se aceptarán equipos o materiales para las Obras de Transmisión que no hayan sido anteriormente experimentados en servicio satisfactoriamente. A esos efectos, se establecen los siguientes plazos mínimos de satisfactoria operación industrial para equipos y materiales similares y fabricados en los mismos talleres que los equipos a suministrar, y en cantidad no inferior al triple de los equipos a suministrar:

-Para equipos y materiales de tensión superior a 150 kV tanto para línea como para Estaciones: 3 años

-Para equipos y materiales de baja tensión: 18 meses.

Se deberá acreditar que los equipos y materiales a suministrar cumplen con estos requisitos.
47 Garantía de buena ejecución de las obras y calidad de los materiales

Será de responsabilidad del GENERADOR constituir garantía de buena ejecución de las obras que no fueron ejecutadas por UTE y buena calidad de los materiales, por el plazo de un año a partir de la recepción provisoria de las instalaciones. El monto de la misma corresponderá al 5 % del valor de las obras que no fueron ejecutadas por UTE (incluye montaje y materiales) según los precios de referencia de UTE al momento. Se entiende como recepción provisoria a la que se otorga para la energización de las obras. La misma podrá constituirse mediante algunas de las modalidades previstas en el Pliego de Condiciones Generales, numeral 6.5.
La recepción definitiva procederá dentro del término de un año a contar desde la fecha de recepción provisoria.

48 Contralor de Obra 

El contralor de la ejecución de la obra será realizado por UTE o quien la misma designe en su representación también denominada como "Dirección de Obra de UTE". Antes del comienzo de las obras y una vez aprobada la Empresa por UTE, se comunicará al GENERADOR el nombre de la persona designada para realizar el contralor de las obras por parte de UTE.

Todos los aspectos relacionados con temas técnicos, serán subordinados a la decisión de UTE.

La Empresa, designada por el Generador, se obliga a dar cumplimiento a las instrucciones del presente documento.

UTE tendrá libre acceso a los depósitos, talleres, oficinas o lugares de trabajo de la Empresa así como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales aportados.

Es obligación de la Empresa la entrega de toda la documentación, o cualquier información requerida por UTE. También se prestará toda la asistencia que se requiera para el desarrollo de sus funciones de contralor de las obras.

Independientemente de los informes que la Empresa realice al Generador, informará a UTE sobre todos los aspectos relacionados con la ejecución de las obras a fin de que esta pueda decidir sobre la calidad y aceptabilidad de los materiales o de la obra ejecutada o de los plazos dentro de los cuales se completarán las distintas partes de la obra así como de cualquier otro asunto relacionado con la obra.

La Empresa no ejecutará trabajos que impidan el examen de las distintas partes de la obra, sin la aprobación de UTE y específicamente facilitará las tareas del control y medida.

49 Documentación a aportar por el GENERADOR al finalizar la obra

Finalizada la obra y previo a la energización el GENERADOR aportará la siguiente documentación a UTE:

· Documentación que acredite la adquisición de los materiales, equipos y ejecución de obra.

· Certificado de cierre de obra de BPS.

· Planos conforme a obra, con el visto bueno de la Dirección de Obra de UTE.

· Garantía de buena ejecución de las obras y calidad de los materiales (ver punto 6, “Garantía de buena ejecución de las obras y calidad de los materiales”).

· Documento de Asunción de Responsabilidad.

50 Propiedad de las obras a realizar

Las obras a ejecutar por el Generador, pasarán a propiedad de UTE, de acuerdo a la legislación vigente (Art. 18 del Decreto Ley Nº 14.694), una vez efectuada la recepción provisoria de las mismas. Por tanto la responsabilidad civil y la custodia de los materiales estará a cargo del GENERADOR hasta tanto se efectivice la misma por parte de UTE, oportunidad en la cual el GENERADOR trasmitirá a UTE los derechos emergentes de la responsabilidad del Constructor, inclusive la decenal.

En virtud de lo anterior, una vez que las mismas pasen a poder de UTE, la Administración se reserva el derecho de modificar, ampliar o conectar a terceros desde las mismas, sin que ello otorgue derecho a resarcimiento alguno al Generador.

51 Instalaciones Interiores

La Firma Instaladora actuante dará cumplimiento a toda la normativa vigente, en particular el Reglamento de Baja Tensión y la Norma de Instalaciones de Enlace en BT, asumiendo toda la responsabilidad y presentando el Documento de Asunción de Responsabilidad al finalizar las obras, previamente a la conexión a la red de UTE.

52 Equipos particulares que UTE suministre
En el caso que la obra de conexión o el PC requiera de algún equipo específico, UTE podrá disponer la entrega del mismo al GENERADOR, previo pago del GENERADOR a UTE según los precios de referencia de UTE. De darse esta situación será explicitada por UTE al momento de la entrega del ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. En el mismo se informarán las características, cantidades y precio de referencia. Los precios de referencia se reajustarán al momento del pago.

53 Obras a ejecutar por UTE

En el caso que UTE decida ejecutar ciertas obras requeridas para la conexión o el PC, las mismas serán ejecutadas por UTE, previo pago del GENERADOR a UTE según los precios de referencia de UTE. De darse esta situación será explicitada por UTE al momento de la entrega del ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. En el mismo se informarán las características, cantidades y precio de referencia. Los precios de referencia se reajustarán al momento del pago.
Anexo IV: Datos para el diseño 

54 Datos a suministrar por el Generador

Previamente a la presentación del Proyecto Ejecutivo establecido en el Anexo III: Obras de conexión a realizar por el Generador, el GENERADOR presentará el Proyecto de Instalaciones Interiores indicado en el punto 1, “Condiciones básicas de la conexión”, del Acuerdo Operativo. La información a suministrar será la detallada en [ 1, Anexo1], cumpliendo con los requisitos allí establecidos, y también la indicada en el Anexo V: Datos técnicos de Generadores Eólicos e Impacto sobre la calidad de producto, en el caso de que el GENERADOR utilice esta fuente de energía. En este último caso, el estudio detallado que se presente sobre el impacto en la calidad de producto estará sujeto a la aprobación de UTE.

En el caso particular que se trate de unidades generadoras asíncronas (de inducción) se requiere además de las características nominales de diseño eléctricas, geométricas y mecánicas, el suministro de los parámetros del modelo eléctrico resultantes de los ensayos a rotor bloqueado y sin carga (resistencias y reactancias de dispersión de rotor y estator y reactancia magnetizante). Se requiere además las curvas de rendimiento función de la carga, Corriente – deslizamiento y Par motor – deslizamiento y la curva de arranque de la máquina. 

En todos los casos se requiere las características mecánicas de la turbina (eólica, hidráulica o de vapor) que proporciona la energía primaria al alternador. 

También se deberá entregar el esquema de Protecciones de la CENTRAL GENERADORA.
Dicha información incluirá además, los siguientes datos:

· Nombre de la firma instaladora.

· Plano de planta con ubicación física del equipamiento del Generador.

· Esquema unifilar con indicación de potencia y tipo de equipamiento.

55 Datos a suministrar por UTE

 En el Anteproyecto de Conexión a la red de UTE, se informará:

· Planta y corte del Puesto de Conexión.

· Corriente de corto circuito trifásico de diseño para el punto de conexión 

· Corriente de corto circuito fase – tierra de diseño en el punto de conexión. 

· Requerimientos de compensación de reactiva a instalar en caso de ser necesario.

· Potencia mínima de cortocircuito trifásico en el NODO DE CONEXIÓN.
· Se informará los valores históricos de la calidad de servicio técnico en la red de UTE a la cual se conectara el Generador.

· El cálculo de costo unitario adicional (cu) debido a los costos de conexión de la Central Generadora a la red de UTE, a ser utilizado en el cálculo del precio de la oferta.

· Equipos particulares que UTE suministre 

Como máximo a los 60 días corridos de firmado el Contrato, previo a la presentación del Proyecto de Instalaciones Interiores UTE suministrará:

· Especificaciones para el suministro y la construcción del Puesto de Conexión y las restantes Obras de Conexión,a excepción de las líneas aéreas de trasmisión. Para las líneas aéreas de trasmisión regirá lo especificado en 4.1 del Anexo III.
· Listado de los ensayos a realizar a la Central Generadora, puesto de conexión e instalaciones restantes. 

Después de presentado el Proyecto Ejecutivo por parte del Generador, UTE suministra:

· Corriente de cortocircuito trifásico en el punto de conexión.

· Corriente de cortocircuito fase - tierra en el punto de conexión. 

· Otros estudios necesarios.

Anexo V: Datos técnicos de Generadores Eólicos e Impacto sobre la calidad de producto XE "Anexo\:" 
En el caso en que el GENERADOR utilice como fuente primaria de energía a la eólica, además  de la información detallada en [ 1, Anexo1], deberá suministrar los datos técnicos y el estudio de impacto sobre la calidad de producto descriptos en el presente Anexo (de acuerdo a la Norma UNE-EN 61400-21).

56 Datos técnicos a suministrar

i) Factores de variación de tensión por conexión de turbinas individuales en operación normal:

ku (Ψk)

para los ángulos de fase de la impedancia de la red (Ψk) en el punto de conexión común para arranque y parada.

ii) Número de conexiones individuales por hora.

iii) Factores de flicker escalonado (por operaciones de conexión):

Kf (Ψk)

para los ángulos de fase de la impedancia de la red (Ψk) en el punto de conexión común.

iv) Números de operaciones de conexión de la turbina eólica individual en un período de 10 y 120 minutos:

N10 y N120
v) Coeficiente de flicker en funcionamiento continuo:

c (Ψk, va)

para los ángulos de fase de la impedancia de la red (Ψk) en el punto de conexión común y para la media anual de velocidades de viento (va) a la altura del cubo del rotor.

vi) Velocidad media anual del viento a la altura del cubo del rotor (va).

57 Impacto sobre la calidad de producto

El estudio de impacto sobre la calidad de producto cubrirá el cálculo de las variaciones relativas de tensión debidas a la operación de conexión de una turbina individual, el cálculo de flicker por operaciones de conexión y en funcionamiento continuo, y el cálculo de distorsión armónica. Para ello, en el Anexo VI se lista las potencias de cortocircuito en la red de Trasmisión.

Anexo VI: Listado de potencias de cortocircuito en la red de Trasmisión. 
[image: image66.png]Potencia de cortocircuito minima en MT
Estacion Barra Pec | lec | Equivalente Thevenin

Gen [ VA | kA Secdirecta

ombre | kY. TR TR Re -

oot fots [ren | wiss | ez | omee =

oot [sts |Wo | wiwez | ewe | ooees | osmas

couont fsts |wo | eovams | son | owew o

conons fst5 [Wo_ | see | oso | oowes | eawees

ouront fots |Wo | awamw | w0 | ooenar ozesse

oo ssts W0 | wesso | am | oaws | omes

s oot [o00 [ren | oroes | woar | oarm oseane

[ GO e e N e

Aot fsts W0 | soseo | ssen | ooses e

et fsts w0 | s | waos | owr aosze

esoe o0 [ren | srom | osw | owae oasre

eroo [ots W0 | mawr | o | oo oz

nens fe0o [0 | wioe | oo | oawme e

woon sts W0 | esioss | we | oowoer et

ooa fots w0 | wseser| wess | oomss =z

vasos [sts |Wo | seeon | voes | ooaes | oam

(hos [st5 [Wo | woms | e | oomss | o

ve_son [st5_|Wo_[wseseo| 2006 | oowsz | oooes

vesom [sts |Wo | swoes | s | oows | oows

ve_soc [sts_|Wo_[woseseo| 2006 | omwsz | ooows

oo [ots w0 | wsseo| ren | oomer | e

vezen 220 [0 sososs| et | oows oasass

vezza [220 [0 | wwson | o5 | owers ozt

oot fsts |Wo | mowse | was | ooes o

a0t [ots W0 | wons | 2s0 | owen oseosn

oseont fots |wo | s | sovs | oo oarass

Fhsoe [st5 |Wo [oszses| s | ooveer oo

oot fots W0 | esoses | e | owom o

Farsoe [o00 [0 | sosmss | wom | oot e
Paxdchsverr[paoot [ors [0 | wewo| von | owesw | oee
pesor_[st5_[wo | sssoer| wws | ooen =)
pesoar_[st5 W0 |eoneeo| seoe | oomes | owser
pesosr_[st5 [wo | sssoor| wws | ooen ozasen

peso [sts w0 [ sssoor| wws | ooen ozasen
pesvar_[s00 [0 | oo | sas | ooaws omest
esosr_[s00 W0 | seisms | wwsz | ooweer oz

esos [s00 [0 | sooon | sws | ooaws omest

Pesot [s00 [0 | sooon | sws | ooaws onest

Sisot [st5 [Wo | s | wew | oows oz
e e o R e e oz
Sao Shsot [st5 [ren | weon | e | oower =
Sox Cartor oot [st5 |Wo | wems | ees | oosa | oswer
Sosot [sts [Wo | wosss | suse | oose | osomos

Socsot [s00 [0 | sooms| ser | owesm o

vaoot [st5 |Wo | eeams | sow | oows | v

[TRoes [s1s [wo | weava| zess | oome oman

Vet [st5 [Wo | o | vess | oaom oseast

Observaciones: 1. Generaci6n Hidraulica: CTW™4, Palmar1, Baygortia*2, Bonste®2, resto fuera de senvicio,
2. Generacidn Témica: CT"4, Palmar™1, Central Batle™3, Punta del Tigre™, resta fuera de senicio
3. Demanda minima= 551MA
4.7 significa valor infinito
5. Se presentan los valores minimos de corriente de cortocircuito aclarandose el parque de generacion en cada caso.
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